

**CIRCULAR ACLARATORIA No. 1**  
**Licitación Pública Nacional**  
**SOP-LP-001/2021**

**Tampico, Tamaulipas. A 17 de marzo de 2021.**

A todos los participantes de la Licitación Pública Nacional No. SOP-LP-001/2021, relativa a la obra: "PARQUE LAGUNA DEL CARPINTERO, PAQUETE 5 VEGETACIÓN TRAMO 7D Y 7F SUR" Se les notifica las respuestas de la siguiente empresa:

**JUAN ANTONIO RIOS JIMENEZ**

1.- ¿Se tendrá acceso a pipas de agua para el riego en toda el área?

**R= Si se tendrá acceso a todas las áreas y se deberá de cotizar riego con pipa**

2.- ¿Se tendrá acceso a los camiones de tierra negra en toda el área?

**R= Si se tendrá acceso a todas las áreas**

3.- Áreas de tiro de tierra (en plano)

**R= La tierra negra va en todas las áreas verdes del proyecto**

4.- Grosor de palmas o plantas.

**R= Se deberán de suministrar de acuerdo a la altura que se indica en cada uno de los conceptos**

5.- \*TEMP487- 258 PZA (densidad 16 m2) especificar o aclarar bien este concepto.

**R= Se deberán de suministrar 258 piezas y se deberán de colocar a razón de 16 piezas por m2.**

6.- Especificar si se va a dejar terreno nivelado o preparado para suministrar tierra negra.

**R= Sí, se dejará el terreno nivelado**

7.- El pasto San Agustín (en rollo) se considera similar en el concepto de suministro y colocación de césped

**R= Se deberá de cotizar césped en guía tipo gramilla en cuadrícula de 20 x 20 cm. y refuerzo con semilla a razón de 1 kg. por cada 100 m2**

8.- Aclarar instalación de muro verde (tumburgia) 501700823

**R= Se deberán de considerar los tutores de acuerdo a la descripción del concepto para generar el muro verde**

9.- Aclarar si es necesario suministrar piedra bola de valles o banco alternativo.

**R= Por ser continuidad de otras etapas del proyecto, se deberá de suministrar del banco indicado en catálogo**

\*NOTA: La fecha de término de contrato será el 30 de junio del presente año.

Lo anterior deberá ser considerado para la elaboración de sus propuestas, ya que es motivo de desechamiento de las mismas, el no atender lo indicado en las bases, juntas de aclaraciones o circulares, emitidas para el procedimiento correspondiente.

Sin más por el momento y en espera de poder contar con su presencia, reciba un cordial saludo.

  
**ARQ. SALVADOR CANO GONZÁLEZ**

SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN Y CONTRATACIÓN DE OBRAS

  
**ARQ. MA. MERCEDES TELLO GRANADOS**

JEFE DE RECURSOS LICITATORIOS